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IEPIRKUMA LĪGUMS NR. 01J02-1/96 

 

 Rīgā,                                                                                                               2016.gada 9.martā  

 

Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3341000709, kuras vārdā 

saskaņā ar Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi un rektora deleģējumu rīkojas finanšu 

prorektors Ingars Eriņš (turpmāk – “Pasūtītājs”) no vienas puses, un  

SIA “KROTEX”, vienotās reģistrācijas Nr.40003684607, kuras vārdā un interesēs 

pamatojoties statūtiem rīkojas valdes priekšsēdētājs Kristaps Arbačevskis, (turpmāk – 

“Izpildītājs”) no otras puses,  

abi kopā saukti Puses, bet katrs atsevišķi saukti arī kā Puse, saskaņā ar iepirkuma „Ķīpsalas 

norāžu projektēšana, izgatavošana un montāža Rīgas Tehniskās universitātes vajadzībām” 

(iepirkumu identifikācijas Nr. RTU-2016/20) rezultātu, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz 

šādu līgumu ar pielikumiem, turpmāk tekstā – „Līgums”, par turpmāk minēto: 

 

1. Definīcijas 

 

Ja vien tieši nav norādīts vai no konteksta neizriet citādi, Līgumā lietotajiem terminiem ir šāda 

nozīme: 

1.1. Akts – pieņemšanas - nodošanas akts, ar kuru tiek pieņemti un akceptēti Darbi vai to daļa, 

konstatēti Defekti vai pieņemti/ nodoti citi Līguma pienācīgai izpildei nepieciešamie 

dokumenti. 

1.2. Autortiesību objekts – jebkuri veikto Darbu rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi 

gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā 

Autortiesību likums un citi Latvijas Republikas normatīvie akti. 

1.3. Projekts – Izpildītāja izstrādātais tehniskais projekts Ķīpsalas norādēm - AR, ĢP sadaļas, 

BK sadaļa nesošajām konstrukcijām un pamatu mezgliem brīvi stāvošiem divpusējiem 

piloniem, karogu mastiem un brīvi stāvošām virziena norādēm, ELT sadaļa brīvi stāvošiem 

divpusējiem piloniem un brīvi stāvošām virziena norādēm saskaņā ar tehniskajā 

specifikācijā norādīto informāciju un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.  

1.4. Darbi – Ķīpsalas norāžu izgatavošana un montāža, ieskaitot Izpildītāja piegādātos 

materiālus, iekārtas un izstrādājumus, un citas tādas darbības, kuras Izpildītājs ir uzņēmies 

veikt saskaņā ar šo Līgumu, nolikumu, Projektu un Dokumentāciju, tajā skaitā un ne tikai 

objekta sagatavošana, būvgružu novākšana, Objekta nodošana ekspluatācijā, kā arī citi darbi, 

kuru apjomu un kvalitāti nosaka Līgums, Dokumentācija un spēkā esošie normatīvie akti. 

1.5. Defekti – Darbu apjoma vai kvalitātes neatbilstība normatīvajiem aktiem un/vai Līgumam 

un/vai Tehniskai specifikācijai un/vai Tehniskajam piedāvājumam. 

1.6. Dokumentācija – Tehniskā specifikācija - Tehniskais piedāvājums (Pielikums Nr.1), 

Finanšu piedāvājums (Pielikums Nr.2), plāni, rasējumi. 

1.7. Garantijas laiks – Līgumā noteikts laika periods, kura tecējums sākas no akta par Objekta 

pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas brīža un kurā Izpildītājs uzņemas atbildību par 

veikto Darbu kvalitāti un uzņemas ar saviem spēkiem un līdzekļiem bez atlīdzības novērst 

Defektus. 

1.8. Iepirkums – „Ķīpsalas norāžu projektēšana, izgatavošana un montāža Rīgas Tehniskās 

universitātes vajadzībām”, iepirkuma identifikācijas Nr. RTU-2016/20. 

1.9. Līgums – šis līgums ar visiem tā pielikumiem, papildinājumiem un grozījumiem. 

1.10. Līgumcena – maksimāli pieļaujamā cena par Projekta izstrādi un saskaņošanu, Darbu izpildi 

un nodošana ekspluatācijā Līgumā noteiktajā kārtībā un apmērā, neskaitot PVN. 

1.11. Nolikums – Iepirkuma nolikums ar visiem tā pielikumiem. 

1.12. Objekts – Ķīpsalas iela 5, Ķīpsalas iela 6, Rīgā (zemes vienības adrese). 



IZRAKSTS 

2 

 

1.13. Pārstāvis - Pasūtītāja vai Izpildītāja pilnvarota persona, kas Līguma ietvaros kontrolēs 

līgumsaistību izpildi, pieņems Darbu. 

1.14. Rēķins - spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošs rēķins, ko Izpildītājs iesniedz 

Pasūtītājam par Darbu izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā. 

1.15. PVN – pievienotās vērtības nodoklis. 

1.16. vienskaitlis (pēc nepieciešamības) ietvers arī daudzskaitli un otrādi; lietvārds, lietots sieviešu 

dzimtē, (pēc nepieciešamības) ietvers arī vīriešu dzimti un otrādi. 

 

2. Līguma priekšmets un izpildes termiņš 
 

2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas par saviem materiāltehniskajiem līdzekļiem veikt: 

2.1.1. Projekta izstrādi un saskaņošanu attiecīgajās valsts un pašvaldību iestādēs, nodrošināt 

būvatļaujas saņemšanu, saskaņā ar Līguma tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.1) un 

normatīvo aktu prasībām,  

2.1.2. Ķīpsalas norāžu izgatavošanu un montāžu Pasūtītāja Objektā, saskaņā ar Pasūtītāja Tehnisko 

specifikāciju un Izpildītāja Tehnisko piedāvājumu (Pielikums Nr.1), Projektu un nodot 

Objektu ekspluatācijā, 

viss kopā – “Darbs” vai “Darba daļa”.  

2.2. Darbi jāizpilda atbilstoši iepirkumam, Līgumam, Tehniskajam projektam, Tehniskajai 

specifikācijai, Latvijas būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem, dokumentiem un 

instrukcijām, kas saistīti ar Līguma izpildi, kā arī atbilstoši Pasūtītāja tiešajiem 

norādījumiem, ja tie nav pretrunā ar Dokumentāciju un normatīvajiem aktiem. 

2.3. Izpildītājs apliecina, ka ir iepazinies un izpētījis Darbu apjomus, pielietojamos materiālus, 

kvalitātes prasības. Izpildītājam Līguma slēgšanas brīdī nav jebkāda satura pretenzijas vai 

iebildumi pret tiem. 

2.4. Izpildītājs garantē, ka tam ir visas nepieciešamās reģistrācijas apliecības un/vai sertifikāti, 

materiāltehniskais nodrošinājums un kvalificēts personāls, zināšanas un iemaņas Līgumā 

paredzēto Darbu veikšanai. 

2.5. Izpildītājs garantē, ka materiāli atbilst spēkā esošiem valsts standartiem vai citos 

normatīvajos aktos noteiktajām kvalitātes un atbilstības prasībām, kā arī materiālu 

izgatavotāja sniegtajai informācijai. 

2.6. Līguma 2.1.punktā minēto Darbu izpildes termiņš ir 6 (seši) kalendārie mēneši no Līguma 

spēkā stāšanās dienas, t.sk. 

2.6.1. Līguma 2.1.1.apakšpunktā noteiktais Darbs jāveic 3 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās 

dienas (AR, ĢP, BK sadaļas) un 4 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas (ELT 

sadaļa); 

2.6.2. Līguma 2.1.2.apakšpunktā noteiktais Darbs jāveic 6 mēnešu laikā no Līguma spēkā stāšanās 

dienas. 

2.7. Darbu izpildi Izpildītājs uzsāk Līguma spēkā stāšanās dienā. 

2.8. Gadījumā, ja, veicot Darbus, rodas vai tiek atklāti tādi Pusēm agrāk nezināmi objektīvi 

apstākļi (kurus nevarēja paredzēt Līguma slēgšanas laikā un, kuri nav atkarīgi no Pusēm), 

kuru dēļ nav iespējama Darbu pabeigšana noteiktajos termiņos, Darbu izpildīšana kļūst 

neiespējama, tiek būtiski traucēta, vai kuru dēļ izpildīto Darbu kvalitāte var samazināties 

(piemēram, nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi), Izpildītāja pienākums ir nekavējoties informēt 

par to Pasūtītāju un ne vēlāk kā 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc minēto apstākļu 

konstatēšanas iesniegt tam rakstveida paziņojumu. Šādā gadījumā Puses rakstveidā var 

vienoties par Darbu izpildes termiņu izmaiņām un Līguma noteikumos noteiktais līgumsods 

par Darbu izpildes termiņa nokavējumu netiek piemērots. Pie objektīviem apstākļiem tiek 

pieskaitīti valsts un pašvaldību institūciju lēmumi par Darbu apturēšanu, ja pie tā nav 

vainojama Izpildītāja darbība. 
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2.9. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 2.8.punktā noteikto paziņošanas termiņu, tad Izpildītājs 

paziņojumā minētie apstākļi var netikt uzskatīti par attaisnojošiem. 

 

3. Līgumcena un samaksas noteikumi 
 

3.1. Kopējā līgumcena bez PVN ir EUR 41 894,23 (četrdesmit viens tūkstotis astoņi simti 

deviņdesmit četri euro un 23 centi), neskaitot PVN, turpmāk tekstā “Līgumcena”. Papildus 

Kopējai līgumcenai Pasūtītājs maksā PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā. 

3.2. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt avansa maksājumu, kas nav lielāks kā 20% (divdesmit procenti) 

apmērā no Līguma 3.1.punktā minētās kopējās Līgumcenas, t.i., EUR 8 378,85 (astoņi 

tūkstoši trīs simti septiņdesmit astoņi euro un 85 centi) neskaitot PVN. Avanss tiek 

izmaksāts saskaņā ar Izpildītāja izrakstīto rēķinu 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc 

atbilstoša rēķina saņemšanas, pārskaitot naudas summu Izpildītāja norādītajā norēķinu 

kontā.  

3.3. Atlikušo summu par Līguma 2.1.punktā noteikto Darbu - EUR 33 515,38 (trīsdesmit trīs 

tūkstoši pieci simti piecpadsmit euro un 38 centi), neskaitot PVN, Pasūtītājs apmaksā 20 

(divdesmit) darba dienu laikā pēc Akta parakstīšanas par pilnīgu Darba izpildi un nodošanu 

ekspluatācijā attiecīgajā valsts un pašvaldību iestādē, kā arī atbilstoša rēķina saņemšanas, 

pārskaitot naudas summu Izpildītāja norādītāja norēķinu kontā. 

3.4. Līgumcena ietver pilnu samaksu par Līguma ietvaros paredzēto saistību izpildi, tai skaitā, 

bet ne tikai visas izmaksas, kas saistītas ar Darbu veikšanu pilnā apjomā, tai skaitā materiālu 

un izstrādājumu izmaksas, darbu izmaksas, pieskaitāmos izdevumus, mehānismu un 

transporta izmaksas, darbu organizācijas izmaksas, nodokļus (izņemot PVN), Darba 

nodošana ekspluatācijā, garantijas remonta izmaksas, izdevumus, kas saistīti ar speciālo 

izziņu saņemšanu, tai skaitā darbi, izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav 

norādīti Finanšu piedāvājumā, bet ir izsecināmi no Dokumentācijas, kā arī darbi, 

izstrādājumi, materiāli, iekārtas un mehānismi, kas nav norādīti Līgumā vai Dokumentācijā, 

bet uzskatāmi par nepieciešamiem Darbu pienācīgai un kvalitatīvai izpildei, kas Līgumā 

noteiktajā kārtībā nav atzīti par neparedzētiem darbiem. 

3.5. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu 

darbaspēka un/vai materiālu izmaksām, nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma 

izmaiņām, kā arī jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu.  

3.6. Par Līgumcenas palielināšanas pamatojumu no Izpildītāja puses nevar tikt uzskatītas 

jebkādas atsauces uz: 

3.6.1. nepilnīgi veiktiem aprēķiniem Finanšu piedāvājumā; 

3.6.2. dokumentācijā iztrūkstošām nepieciešamajām sastāvdaļām vai atsevišķiem specifikāciju 

elementiem; 

3.6.3. kļūdainām materiālu apjomu aplēsēm dokumentācijā, grafiskajos materiālos un Finanšu 

piedāvājumā; 

3.6.4. Finanšu piedāvājumā neievērtētiem elementiem, kuri ir norādīti tekstuāli vai grafiski 

dokumentācijā; 

3.6.5. pamatojoties uz jebkuriem citiem apstākļiem, ar kuriem Izpildītājam kā profesionālim 

jārēķinās iestājoties Līguma izpildē, tajā skaitā inflāciju vai valūtas kursu svārstībām, kā arī 

jebkuriem citiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu. 

3.7. Pasūtītājs apmaksu par Darbu veic bezskaidras naudas norēķinu veidā.  

3.8. Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir pārskaitījis naudu uz Izpildītāja 

norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.  

3.9. Izpildītājs, sagatavojot rēķinu, tajā iekļauj informāciju – iepirkuma nosaukumu un 

identifikācijas numuru, kā arī Līguma datumu un numuru. Ja Izpildītājs nav iekļāvis 

šajā Līguma punktā noteikto informāciju rēķinā, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam 
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veikt atbilstošas korekcijas rēķinā un līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav novērsis nepilnības – 

neapmaksāt Izpildītājam pienākošo summu.  

3.10. Gadījumā, ja mainās normatīvajos aktos noteiktā PVN likme, kopējā līgumcena bez PVN 

paliek nemainīga. 

3.11. Izpildītājs sagatavo rēķinu un PVN aprēķina atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likumam 

un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

 

4. Projekta dokumentācijas iesniegšanas kārtība, izmaiņas Projekta dokumentācijā 
 

4.1. Izstrādāts Projekts atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, 

Līguma noteikumiem un tā pielikumiem un saskaņots ar valsts un pašvaldību iestādēm tiek 

nodots Pasūtītājam 4 (četros) eksemplāros papīra formātā un 1 (vienā) eksemplārā digitāli. 

Rasējumiem jābūt izstrādātiem un pieejamiem AutoCad vidē un, konvertētiem pdf formātā. 

Aprakstošā daļa, aprēķini, tabulas MS Word vai MS Excel formātā. 

4.2. Projekta dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. Ja ir nepieciešams 

Projekta tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc Pušu atsevišķas vienošanās. 

4.3. Izpildītājam ir jānodrošina Projekta u.c. Līgumā minēto dokumentu tieša nodošana (piegāde, 

kurjerpasts, ierakstīta vēstule u.tml.) Pasūtītājam. 

4.4. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Projektu šādā veidā: 

4.4.1. Projektu un Aktu;  

4.4.2. Pasūtītājs paraksta Aktu 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas vai arī norāda 

argumentētus iemeslus tā neparakstīšanai; 

4.4.3. Pamatotu pretenziju gadījumā Puses sagatavo Aktu par nepieciešamajiem labojumiem un 

papildinājumiem izstrādātajā Projektā, un vienojas par to izpildes termiņiem. 

4.5. Izmaiņas Projektā: 

4.5.1. Pusēm ir pienākums paziņot par iespējamajām izmaiņām vai apstākļiem, kuri varētu ietekmēt 

Darbu kvalitāti vai Darbu veikšanas laiku; 

4.5.2. Izpildītāja pienākums darba gaitā iepazīstināt Pasūtītāju ar Projekta izstrādes gaitu un 

Pasūtītājam ir tiesības, bez atsevišķas samaksas, pieprasīt izmaiņas turpmākā Projekta 

izstrādāšanā, ja tas ir pamatotas un atbilst Tehniskajai specifikācijai.  

4.6. Izmaiņas akceptētā Projektā: 

4.6.1. Izmaiņas akceptētā Projektā Pasūtītājs pieprasa Izpildītājam ar rakstisku ziņojumu, ko 

parakstījis Pasūtītājs vai tā pilnvarotā persona; 

4.6.2. Visu Izpildītāja veikto izmaiņu iesniegšanas un apstiprināšanas kārtība ir analoga Līguma 

4.4.punktā norādītajai apstiprināšanas kārtībai atbilstoši normatīvo aktu prasībām.  

 

5. Pārbaudes un Darba nodošana 

 

5.1. Pasūtītājs ir tiesīgs pārbaudīt Darba izpildi, Darba apjoma izpildi, kvalitāti un iesniegto 

norēķinu dokumentu atbilstību faktiski izpildīto Darbu apjomam un Līguma Finanšu 

piedāvājumam. Šāda pārbaude nemazina Līgumā paredzēto Izpildītāja atbildību un nav 

uzskatāma par Darbu vai kādas daļas pieņemšanu no Pasūtītāja puses. Ja Darbi pārbaudes 

laikā netiek apturēti, tad līdz ar to arī to izpildes termiņš sakarā ar veicamo pārbaudi nav 

pagarināms. Šādas pārbaudes veicamas tādā veidā, lai būtiski netraucētu Izpildītāja 

savlaicīgu Darba izpildi. 

5.2. Izpildītājs nodrošina savu pārstāvju piedalīšanos pārbaudē, kā arī nodrošina pārbaudes 

veicējam iespēju netraucēti veikt visas ar pārbaudi saistītās darbības, tajā skaitā nodrošina 

iespēju izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī 

saņemt nepieciešamo palīdzību no Izpildītāja puses, ciktāl tas neapdraud Izpildītāja 

savlaicīgu Darba izpildi.  
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5.3. Pārbaudes mērķis ir noskaidrot, kādā mērā Darbi vai to daļa atbilst Līguma dokumentu un 

normatīvo aktu prasībām, ievērojot Līgumā noteiktās Pušu tiesības un pienākumus. Defekti, 

kuri ir konstatēti pārbaudes laikā, tiek fiksēti pārbaudes aktā, kuru sagatavo un paraksta 

Puses. 

5.4. Pasūtītājs pārbaudes rezultātus akta veidā, norādot konstatētos Defektus, paziņot 

Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pārbaudes akta parakstīšanas. Savus 

iebildumus par pārbaudes rezultātiem Izpildītājs paziņo ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas 

pēc pārbaudes rezultātu saņemšanas. Ja minētajā termiņā Izpildītājs nav sniedzis iebildumus 

Pasūtītājam, uzskatāms, ka Izpildītājs ir piekritis pārbaudes rezultātiem. 

5.5. Pasūtītājs var veikt iepriekšējās, atkārtotās un galīgās pārbaudes. Iepriekšējās pārbaudes tiek 

veiktas Darbu veikšanas laikā Līguma 5.1.– 5.4.punktos noteiktajā kārtībā. Iepriekšējās 

pārbaudes Pasūtītājs var veikt jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem. Atkārtotā pārbaude tiek 

veikta pēc konstatēto Defektu novēršanas. 

5.6. Izpildītājam  ir pienākums informēt Pasūtītāju vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, uzaicinot 

veikt iepriekšējo pārbaudi, ja kādu Darbu daļu ir paredzēts aizsegt vai arī kādas Darbu daļas 

vēlāka pārbaude varētu būt apgrūtināta kādu citu iemeslu dēļ.  

5.7. Galīgajā pārbaudē Pasūtītājs apstiprina Darbus, ja tajos nav konstatēti Defekti. Galīgā 

pārbaude tiek veikta pēc Darbu pilnīgas pabeigšanas. Izpildītājs rakstveidā informē 

Pasūtītāju par galīgās pārbaudes veikšanas laiku vismaz 10 (desmit) darba dienas iepriekš. 

Ja galīgajā pārbaudē netiek konstatēti Defekti vai tie ir nelieli un novēršami Līguma 

5.8.punktā paredzētajā kārtībā, Puses pēc galīgās pārbaudes pabeigšanas paraksta Darbu gala 

Aktu. 

5.8. Ja Darbi netiek apstiprināti sakarā ar galīgajā pārbaudē konstatētajiem Defektiem, Pasūtītājs 

nosaka Defektu novēršanas termiņu un kārtību, ja Puses nevienojas citādāk. Ja Pasūtītājs 

galīgajā pārbaudē konstatē nelielus Defektus Darbos, Izpildītājam tiek uzdots izlabot un 

novērst Defektus Darbos Pušu saskaņotos termiņos vai, ja tādi netiek noteikti, 10 (desmit) 

dienu laikā no attiecīgās pārbaudes akta sagatavošanas dienas. Ja Izpildītājs nenovērš 

iepriekš minētos Defektus iepriekš minētajos termiņos, Pasūtītājs ir tiesīgs, uz Izpildītāja 

riska un rēķina, veikt šos darbus pats vai pieaicinot trešās personas, šajā sakarā  izmaksas 

Defektu novēršanai Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās summas daļas. 

Šajā punktā minētie termini nav pamats līguma termiņu pagarināšanai vai mainīšanai. 

5.9. Galīgās pārbaudes rezultāts tiek fiksēts pārbaudes aktā. Ja pārbaudes aktā ir uzrādīti kādi 

Defekti, Izpildītājs Līgumā noteiktajā kārtībā ir pienākums novērst Defektus. Darbu gala 

aktu Pusēm ir pienākums parakstīt 10 (desmit) darba dienu laikā pēc visu Līgumā noteikto 

Darbu pabeigšanas. 

5.10. Pasūtītājs pēc savas iniciatīvas pārbaudes veikšanai var pieaicināt neatkarīgu sertificētu 

speciālistu. Izpildītājs pēc savas iniciatīvas līdzdalībai pārbaudē var pieaicināt neatkarīgu 

sertificētu speciālistu. 

5.11. Pārbaudes ierosinātājam ir pienākums savlaicīgi, paziņojot vismaz 3 (trīs) darba dienas 

iepriekš, uzaicināt Pušu pārstāvjus piedalīties pārbaudē. 

5.12. Darbu veikšanas laikā konstatēto Defektu novēršanā tiek lietoti šādi noteikumi: 

5.12.1. Izpildītājam ir pienākums novērst visus pārbaudes aktā konstatētos Defektus. Par Darbu 

laikā konstatēto Defektu novēršanas termiņu Puses vienojas katrā atsevišķā gadījumā, bet, 

ja Puses nespēj vienoties 10 (desmit) darba dienas no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas 

brīža. Garantijas laikā konstatētie Defekti novēršami Līguma 7.nodaļā noteiktajos termiņos; 

5.12.2. Izpildītāja vainas dēļ radušos Defektu novēršanu veic Izpildītājs par saviem līdzekļiem 

Līgumā noteiktā Darbu izpildes termiņa ietvaros; 

5.12.3. ja Izpildītājs uzskata, ka Defekta rašanās Darbos nav viņa vaina, viņš par to nekavējoties 

rakstveidā ziņo Pasūtītājam, sniedzot arī šāda apgalvojuma motivētu pamatojumu; 

5.12.4. strīda gadījumā tiek pieaicināta sertificētu ekspertu komisija trīs cilvēku sastāvā, kur vienu 

ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Izpildītājs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti. 
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Gadījumā, ja ekspertu komisija nav izveidota 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā 

pārbaudes akta sagatavošanas dienas, Puses piekrīt, ka lēmumu par ekspertu komisijas 

sastāvu pieņem Pasūtītājs. Ekspertīzes izmaksas sedz tā Puse, kurai ekspertīzes lēmums ir 

nelabvēlīgs; 

5.12.5. Pasūtītājam ir pienākums netraucēt Izpildītājam Defektu novēršanas darbu veikšanā, kā arī 

nodrošināt pieeju to pārbaudei. Izpildītājam savukārt ir pienākums Defektu novēršanu veikt 

Pasūtītājam visizdevīgākajā veidā un kārtībā. 

5.12.6. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs vismaz 20 (divdesmit) darba dienas pirms materiālu, 

izstrādājumu un iekārtu pielietošanas Objektā Darbu izpildei uzrāda to paraugus un 

sertifikātus Pasūtītājam. 

5.13. Pasūtītājs izskata iesniegtos dokumentus 10 (desmit) darba dienās, apstiprina Darbu izpildes 

aktu (Aktu) pilnībā vai daļēji, norādot nekvalitatīvi veiktos Darbus, vai neapstiprina Aktu. 

Līguma noteikumiem neatbilstošie Darbi, t.i., Darbi, kuros konstatēti Defekti, netiek 

apmaksāti līdz konstatēto Defektu novēršanai un tiek pārstrādāti uz Izpildītāja rēķina.  

5.14. Pasūtītājam ir tiesības atlikt Darbu pieņemšanu un atlikt Darbu samaksu, ja Darbu 

pieņemšanas procesā tiek konstatēti Defekti. Pēc attiecīgo Defektu novēršanas Izpildītājs 

atkārtoti veic Darbu nodošanu Pasūtītājam. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc 

Darbu izpildes akta saņemšanas pārbauda izpildīto Darbu apjomu un kvalitāti, kā arī Darbu 

izpildes dokumentāciju un paraksta Aktu vai noformē rakstveida motivētu atteikumu Darbus 

pieņemt. 

5.15. Darbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības 

par Līguma izpildes termiņa neievērošanu. 

5.16. Ja par Defektiem atbildīgs Izpildītājs, izdevumi par Defektu novēršanu jāapmaksā 

Izpildītājam un tas nedod tiesības uz Līgumā paredzētā termiņa pagarinājumu. 

5.17. Ja Pasūtītājs cieš zaudējumus sakarā ar Defektu novēršanu, Izpildītājam ir pienākums 

atlīdzināt tiešos zaudējumus, kas radušies Izpildītāja vainojamas rīcības dēļ cēloņsakarībā ar 

Defektiem. 

 

6. Darbu pieņemšana pēc Līguma izbeigšanas 

 

6.1. Vienpusēji atkāpjoties no Līguma izpildes, kā arī jebkurā citā Līguma izbeigšanas gadījumā 

Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par faktiski paveikto un Līgumā noteiktajā kārtībā pieņemto 

Darbu. Novērtēšanā jāņem vērā paveikto Darbu kvalitāte, t.i., atbilstība Līguma 

noteikumiem. Gadījumā, ja Izpildītājam ir izmaksāts avanss un tas nav dzēsts, Izpildītājs 5 

(piecu) darba dienu laikā no Līguma izbeigšanas dienas atmaksā Pasūtītājam nedzēsto 

avansa daļu. 

6.2. Pasūtītājam ir īpašumtiesības uz tiem materiāliem, izstrādājumiem, kas nopirkti un izlietoti 

Darbu izpildei. Par Objektā iestrādātajiem materiāliem, iekārtām vai mehānismiem 

Izpildītājs var pieprasīt tikai samaksu nevis materiālu, iekārtu vai mehānismu atgriešanu. 

6.3. Ja Puses nevar vienoties par izpildīto Darbu un Darbu izpildei iepirkto un izlietoto materiālu, 

būvizstrādājumu, iekārtu, izejvielu, izmaksām, tad novērtēšanu veic Pušu iecelta komisija, 

eksperti vai tiesa. 

 

7. Garantijas laiks 

 

7.1. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu kvalitāti atbilstoši Dokumentācijā noteiktajām kvalitātes 

prasībām. Izpildītājs garantē izpildīto Darbu atbilstību Dokumentācijai, Projektam, šī 

Līguma noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, un citām 

Dokumentācijā noteiktajām prasībām. Izpildītājs garantē visu Darbu atbilstošu 

funkcionēšanu.  
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7.2. Veikto Darbu garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi no gala Akta parakstīšanas par pilnībā 

paveiktiem Darbiem un nodošanu ekspluatācijā. Garantijas laiks pielietotajiem būvniecības 

izstrādājumiem un iekārtām ir attiecīgo materiālu, iekārtu, ierīču un/vai komunikāciju 

ražotāju noteiktais, kas tomēr nav mazāks kā šajā punktā noteiktais Darbu garantijas laiks.  

7.3. Darbu garantijas laika ietvaros Izpildītājs bez maksas novērš ekspluatācijas laikā konstatētos 

Darbu Defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs no Pasūtītāja ir saņēmis 

rakstisku paziņojumu – pretenziju par atklāto Defektu, vai citā Pušu saskaņotā, saprātīgā 

termiņā. 

7.4. Defekti, kas var kaitēt cilvēka veselībai un/vai Objekta ekspluatācijai,  novēršami 

nekavējoties, saprātīgā termiņā.  

7.5. Gadījumā, ja objektīvi pastāvošu šķēršļu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski darbu veikšanas 

termiņš pārsniedz 5 (piecu) darba dienas vai papildus normatīvajos aktos ir paredzēti 

veicamo Darbu saskaņojumi vai papildu tehniskie noteikumi) konstatētie Defekti nav 

novēršami 5 (piecu) darba dienu laikā, Puses atsevišķi vienojas par Defektu novēršanas 

saprātīgu termiņu, bet ja Puses nespēj vienoties Defekti novēršami 15 (piecpadsmit) darba 

dienu laikā no Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas dienas. 

7.6. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par garantijas laikā radušos Defektu, viņš 3 (trīs) 

darba dienu laikā no paziņojuma – pretenzijas saņemšanas dienas par to rakstiski paziņo 

Pasūtītājam, nosūtītajiem iebildumiem pievienojot dokumentus, kas apstiprina Izpildītāja 

viedokli. 

7.7. Gadījumā, ja Izpildītājs atsakās novērst konstatētos Defektus vai neuzsāk to novēršanu 

Pasūtītāja norādītajā termiņā, ja vien Puses nevienojas citādāk, Pasūtītājs ir tiesīgs uz 

Izpildītāja rēķina novērst Defektus pats vai pieaicināt citu personu minēto Defektu 

novēršanai,  šajā sakarā un atbilstošā apmērā izmantojot Izpildītāja iesniegto Darbu 

Garantijas saistību izpildes garantiju. Ja izmaksas Defektu novēršanai pārsniedz Garantija 

saistību izpildes garantiju, tad starpību, ko nesedz iepriekšminētā garantija, Pasūtītājs ir 

tiesīgs to piedzīt normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

7.8. Darbu garantijas laika periodu rēķina, sākot no gala Akta par Darbu pieņemšanu 

ekspluatācijā parakstīšanas dienas.  

7.9. Ja Līgums tiek izbeigts, tad Darbu garantijas laiks sākas no Līguma izbeigšanas dienas un 

attiecas tikai uz tiem Darbiem, kuru pabeigšana noformēta ar Aktiem. 

 

8. Pušu tiesības un pienākumi 
 

8.1. Izpildītājam jāizstrādā Projekts, jāsaņem būvatļauja, jāveic Darbs un jānodod ekspluatācijā 

Līguma noteiktajā kārtībā, apmērā un termiņā. 

8.2. Sagatavojot Projektu, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, standarti un 

normatīvi, kas saistīti ar šī Līguma izpildi, šī Līguma pielikumi, Pasūtītāja norādījumi, Rīgas 

pilsētas apbūves noteikumi. 

8.3. Izpildītājam jānodrošina Darbu veikšana ar kvalificētu personālu. 

8.4. Izpildītājs Līguma izpildes gaitā ir atbildīgs par: 

8.4.1. Darbu veikšanu un organizēšanu atbilstoši Līguma nosacījumiem, kvalitātes rādītājiem; 

8.4.2. par visu Darbu izpildei nepieciešamo izpēti un uzmērīšanu;  

8.4.3. savlaicīgu paziņojumu veikšanu sakarā ar iespējamām izmaiņām, pretrunām dokumentos, 

pārbaudēm un citiem apstākļiem; 

8.4.4. savā kompetencē ietilpstošo pārbaužu veikšanu; 

8.4.5. pārbaudē atklāto Defektu novēršanu; 

8.4.6. Objektā veicamo Darbu drošības tehnikas, vides, ugunsdrošības un citiem pasākumiem 

atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām; 

8.4.7. savu un apakšuzņēmēju veikto Darbu, darbinieku un pieaicināto speciālistu kvalifikāciju, kā 

arī konkrētā darba veikšanai nepieciešamām apliecībām, licencēm, sertifikātiem, atļaujām, 
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kā arī par viņu pieļautajām kļūdām; 

8.4.8. reklāmu izvietošanu Objekta teritorijā, saskaņojot to ar Pasūtītāju; 

8.4.9. visā Darbu veikšanas laikā ir jāpārbauda Projekta dokumentācijas atbilstība pareizai Darbu 

veikšanas tehnoloģijai; 

8.4.10. Darbu izpildes procesā nepieciešamās, Izpildītāja izstrādātās dokumentācijas sagatavošanu 

valsts valodā un iesniegšanu Pasūtītajam, saskaņā ar Projektu un Latvijas būvnormatīviem. 

8.5. Izpildītājam ir pienākums pirms Darbu uzsākšanas iesniegt Pasūtītājam Darbu veikšanā 

iesaistīto darbinieku sarakstu. 

8.6. Izpildītājs atbild par nodarītajiem tiešiem zaudējumiem, kurus viņš radījis Pasūtītāja 

materiāliem, izstrādājumiem un tehniskajiem līdzekļiem. 

8.7. Izpildītājs ir atbildīgs par Defektiem, kas atklāti Darbu garantijas laikā. 

8.8. Izpildītājam ir jānodod Objekts ekspluatācijā, atbilstoši būvnormatīvu noteikumiem. 

8.9. Katra Puse ir atbildīga otrai Pusei par to Darbu daļu, ko veikuši vai nav paveikuši tās 

darbinieki, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai citas Darbu izpildē iesaistītās personas. 

8.10. Katra Puse ir atbildīga par zaudējumiem, kādu tā ir radījusi otras Puses tehniskiem 

līdzekļiem, būvizstrādājumiem savas nolaidības vai kļūdainas rīcības rezultātā, veicot vai 

organizējot Darbus, kā arī nepildot maksājumu saistības. 

8.11. Izpildītāja pienākumi: 

8.11.1. kļūdainu risinājumu gadījumā, tajā skaitā, ja tie atklājas Darba veikšanas laikā - novērst 

kļūdas, bez maksas izstrādājot nepieciešamās korekcijas Projekta  dokumentācijā; 

8.11.2. pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par izpildāmo Darbu gaitu, ko paredz Līgums; 

8.11.3. Darbu veikt patstāvīgi; 

8.11.4. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma, rakstveidā sniegt informāciju par 

Līguma izpildes gaitu, izpildes laiku vai apstākļiem, kas varētu kavēt Darba izpildi; 

8.11.5. pārbaudīt visu ar Izpildītāju saistīto maksājumu uzdevumu u.c. dokumentu, kuri attiecas uz 

šī Līguma izpildi, oriģinālus; 

8.11.6. visā Darbu izpildes laikā līdz Darbu gala Akta parakstīšanai nodrošināt normatīvajos aktos 

paredzētos darba drošības, trokšņa līmeņa ievērošanu un aizsardzības pasākumus Darbu 

zonā. Nodrošināt ugunsdrošības normatīvu prasību izpildi. 

8.12. Pasūtītājam ir pienākums: 

8.12.1. pēc Izpildītāja rakstveida pieprasījuma sniegt nepieciešamo informāciju un dokumentāciju, 

kas ir tā rīcībā un nepieciešama Darbu izpildei, pēc iespējas īsākā laika periodā; 

8.12.2. Darbu pieņemšanas kārtību; 

8.12.3. iecelt savu pilnvaroto pārstāvi, kuram ir tiesības Līguma īstenošanas gaitā pieprasīt 

informāciju par Līguma izpildi; 

8.12.4. Līguma noteiktajā kārtībā, apmērā un termiņā veikt samaksu par Darbu izpildi. 

8.13. Pasūtītājam ir tiesības: 

8.13.1. pieņemt vai noraidīt Izpildītāja iesniegtos priekšlikumus par Darbu izpildes termiņa, 

atsevišķu darbu izpildes summu, nemainot kopējo Līgumcenu, vai kopējās Līgumcenas 

izmaiņām; 

8.13.2. izvirzīt pretenzijas par Projektu, ja tas pilnīgi vai daļēji neatbilst šim Līgumam un tam 

pievienotajiem pielikumiem, Latvijas Republikas Būvnormatīviem un Latvijas nacionāliem 

standartiem, Pasūtītāja rakstiski noformulētām prasībām, vai satur kļūdainus risinājumus; 

8.13.3. neveikt apmaksu par izpildītiem Darbiem, ja dokumentāli ar Aktu, ko sagatavojušas Puses 

vai kontrolējošas institūcija kompetenta amatpersona, konstatēta Darbu neatbilstoša 

kvalitāte vai būtiska atkāpe no normām, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja 

līdzekļiem Pasūtītāja norādītajā termiņā; 

8.13.4. neizmaksāt kompensāciju par zaudējumiem vai kļūdu novēršanu; 

8.13.5. pārbaudīt visu dokumentu, kuri attiecas uz Līguma izpildi, oriģinālus. 

8.14. Autortiesību objekts, kļūst par Pasūtītāja īpašumu. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus 

atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā 
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uz saskaņā ar Līgumu radītajiem autortiesību objektiem, tajā skaitā, bet ne tikai tiesības tos 

publiskot, publicēt un reproducēt. 

8.15. Izpildītājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildus samaksas bez termiņa 

ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu radītos 

materiālā formā izpaustos autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, un 

papildināt, bet izmainīt, pārveidot, grozīt ar Izpildītāja saskaņojumu, kā arī atsakās no 

tiesībām prasīt autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot 

jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām. 

8.16. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī 

neizmantot trešo personu labā autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami par 

Pasūtītāja īpašumu. 

 

9. Pušu atbildība 

 

9.1. Sankcijas: 

9.1.1.par katru nokavēto Darba izpildes dienu (Projekta izstrāde, saskaņošanas, būvatļaujas 

saņemšanas, Darba izstrādes), Defektu novēršanas dienu, garantijas laikā defektu novēršanas 

dienu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% apmērā no kopējās Līgumcenas, bet 

ne vairāk par 10% no kopējās Līgumcenas; 

9.1.2.par samaksas termiņa nokavējumu Pasūtītājam ir jāmaksā līgumsods 0,5% apmērā no kavētā 

maksājuma summas par katru nokavēto samaksas izdarīšanas dienu, bet ne vairāk kā 10% 

no attiecīgās Līgumcenas; 

9.1.3.par atkāpšanos no Līguma izpildes, ja Pasūtītājs ir izpildījis savas saistības, Izpildītājs maksā 

Pasūtītājam līgumsodu 10% apmērā no kopējās Līgumcenas. 

9.2. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no tiešo zaudējumu atlīdzības un saistību izpildes 

pienākuma. 

9.3. Par nedzēstā avansa atmaksas nokavējumu vai jebkura cita maksājuma, kurš Pasūtītājam 

pienākas no Izpildītāja, samaksas nokavējumu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja 

līgumsodu, kas sastāda 0,5% apmērā no nokavētās maksājamu summas par katru nokavēto 

dienu, bet ne vairāk kā 10% no nokavētās maksājamu summas. 

9.4. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas tiesības uz Līguma pamata pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 

vai jebkuru citu maksājumu, Pasūtītājam iepriekš rakstveidā brīdinot Izpildītāju ir tiesības 

ieturēt līgumsodu vai jebkuru citu maksājumu no Izpildītājam izmaksājamajām summām.  

9.5. Puse savstarpēji ir atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, ja tie 

radušies vienas Puses, tā darbinieku vai trešo personu darbības vai bezdarbības (tai skaitā 

rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības) rezultātā. 

9.6. Puses vienojas, ka samaksātās līgumsoda summas netiek ieskaitītas nodarīto tiešo 

zaudējumu summās. 

 

10. Zaudējumi 

 

Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Līguma izpildes, ievērojot, Līguma 12.1.1.- 

12.1.8.apakšpunktos noteikto, tad Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam Līguma 

laušanas rezultātā radītos tiešos papildu izdevumus Darbu pabeigšanai, kā arī citus 

pierādāmos tiešos zaudējumus, kurus Pasūtītājam Izpildītāja vainas dēļ radījusi Līguma 

izbeigšana. 

 

11. Zaudējumu atlīdzības pieprasījums 
 

11.1. Pieprasījums par konstatēto zaudējumu, jāiesniedz rakstiski otrai Pusei, ja: 
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11.1.1. Zaudējums konstatēts līdz Darbu pieņemšanai, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne 

vēlāk kā 6 (sešus) mēnešus pēc zaudējumu konstatēšanas; 

11.1.2. Zaudējums konstatēts Darbu garantijas laikā, tad atlīdzības pieprasījums jāiesniedz ne vēlāk 

kā 6 (sešus) mēnešus pēc Darbu garantijas laika izbeigšanās. 

 

12. Pasūtītāja tiesības izbeigt Līgumu 

 

12.1. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma izpildes, 10 (desmit) dienas iepriekš 

par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam arī gadījumos, ja: 

12.1.1. Izpildītājs nav uzsācis Darbus 7 (septiņu) dienu laikā pēc Līgumā paredzētā Darbu 

uzsākšanas termiņa un nenovērš šādu pārkāpumu arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no 

Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas, un/vai tā sekas arī 5 (piecu) darba dienu laikā, 

skaitot no Pasūtītāja pretenzijas saņemšanas dienas; 

12.1.2. Darbi nav izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem un arī pēc rakstiska atgādinājuma nav 

uzsākta Defektu novēršana 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas 

saņemšanas dienas; 

12.1.3. ja Izpildītājs Darbus vai kādu to daļu izpilda nekvalitatīvi un Izpildītājs nenovērš šādu 

pārkāpumu, tā sekas arī 10 (desmit) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pretenzijas 

saņemšanas dienas vai citā Pušu saskaņotā laikā; 

12.1.4. Izpildītājs bez Pasūtītāja piekrišanas sevi aizstājis ar citu personu; 

12.1.5. valsts pārvaldes vai pašvaldības iestādes pieprasa Pasūtītāju vai Izpildītāju apturēt Līguma 

izpildi sakarā ar tādiem Izpildītāja vainojamas rīcības dēļ pieļautiem Darbu, Līguma 

pārkāpumiem, kurus Izpildītājs nenovērš arī 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja 

pretenzijas saņemšanas dienas un kuru nenovēršana liedz turpināt Darbu izpildi; 

12.1.6. tiesa pasludinājusi Izpildītāja maksātnespēju vai tiek pieņemts lēmums par Izpildītāja 

likvidāciju; 

12.1.7. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas, 

nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus; 

12.1.8. ir ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process. 

12.2. Pasūtītājs var savus tiešos zaudējumus ieturēt no maksājumiem, kas pienākas Izpildītājam. 

 

13. Izmaiņas Līgumā un Līguma darbības izbeigšana un izpilde 

 

13.1. Pusēm nekavējoties jāinformē vienam otru, ja konstatē, ka: 

13.1.1. Ir pretrunas starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem; 

13.1.2. Līguma dokumenti ir nepilnīgi vai kļūdaini; 

13.1.3. Informācija, dati, instrukcijas, kas iesniegtas Darbu veikšanas laikā, atšķiras no Līguma 

dokumentiem; 

13.1.4. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni. 

13.2. Līgumā, Pusēm rakstiski vienojoties, var tikt veikti nebūtiski grozījumi. 

13.3. Papildus Līguma 13.2.punktā minētajam, Līgumā var tik veikti šādi grozījumi: 

13.3.1. Darbu izpildes termiņa izmaiņas. 

13.3.1.1. Pusēm vienojoties, var tikt veiktas izmaiņas atsevišķu Darbu daļu izpildes starptermiņos, 

nepagarinot kopējo Darbu izpildes termiņu. 

13.3.1.2. Kopējais Darbu izpildes termiņš var tikt pagarināts tikai Līgumā noteiktajos gadījumos. 

13.3.2. Darbu tāmē iekļauto materiālu nomaiņa uz ekvivalentu materiālu. 

13.3.2.1. Izpildītājs tikai ar rakstisku iepriekšēju Pasūtītāja piekrišanu ir tiesīgs aizvietot 

Dokumentācijā norādītos materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem 

materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām t.i., to tehniskie un kvalitātes rādītāji funkcionāli 

ir tādi paši vai labāki kā Dokumentācijā norādītajiem materiāliem, izstrādājumiem un 
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iekārtām un nodrošina to pašu funkciju. Pasūtītājam nav jāpamato savs atteikums sniegt 

Izpildītājam šajā punktā minēto piekrišanu. 

13.3.2.2. Dokumentācijā norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu aizvietošanu ir tiesības ierosināt 

gan Pasūtītājam, gan Izpildītājam, iesniedzot attiecīgu paziņojumu otrai Pusei. 

13.3.2.3. Kopā ar Līguma 13.3.2.2.apakšpunktā minēto paziņojumu attiecīgā Puse iesniedz otrai 

aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu salīdzināšanas tabulu, kurā salīdzināti to 

tehniskie un kvalitātes rādītāji, kā arī dokumenti, kas apliecina norādītās informācijas 

atbilstību (atbilstības sertifikāti, ražotāja tehnisko parametru/raksturlielumu specifikācija 

utml.). Tabulā norādīto datu pareizības atbilstību apliecina Pasūtītājs.  

13.3.2.4. Ja Pasūtītājs ir piekritis Izpildītāja ierosinājumam aizvietot Dokumentācijā norādītos 

materiālus, izstrādājumus un iekārtas uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un 

iekārtām, Puses paraksta vienošanos par Dokumentācijā norādīto materiālu, izstrādājumu un 

iekārtu aizvietošanu uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām, pievienojot 

attiecīgās puses paziņojumu un aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu 

salīdzināšanas tabulu. 

13.3.2.5. Izpildītāja pienākums ir 5 (piecu) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstveida pieprasījuma 

saņemšanas parakstīt vienošanos par Darbu tāmē norādīto materiālu, izstrādājumu un iekārtu 

aizvietošanu uz ekvivalentiem materiāliem, izstrādājumiem un iekārtām. 

13.3.2.6. Kopējā aizvietojamo materiālu, izstrādājumu un iekārtu summa bez PVN nevar pārsniegt 

10% (desmit procenti) no Līgumcenas. Šajā punktā norādītais ierobežojums neattiecas uz 

gadījumiem, kad Dokumentācijā norādītos aizvietojamos materiālus, izstrādājumus un 

iekārtas attiecīgais ražotājs vairs neražo. Šādā gadījumā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam 

attiecīgā ražotāja vai ražotāja pilnvarotā pārstāvja apliecinājumu par konkrēta produkta 

ražošanas pārtraukšanu (iesniedzot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu).  

13.4. Palielināts Darbu apjoms, kas radies, Izpildītājam izmainot Darbu veikšanas metodi 

(tehnoloģisko paņēmienu), nav uzskatāms par izmaiņām, un Pasūtītājam tas nav jāatlīdzina, 

ja šādu Darbu veikšanas metodi nav pieprasījis Pasūtītājs. 

13.5. Līguma izbeigšana notiek šādos apstākļos: 

13.5.1. Līguma darbība var tikt izbeigta, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi un/vai Līguma 

darbība apturēta šī Līguma noteiktajā kārtībā, un tā nevar tikt atjaunota nemainot šī Līguma 

cenu vai Darbu izpildes termiņu, veicot savstarpējos norēķinus par reāli paveikto darbu, kas 

tiek fiksēts Aktā.  

13.5.2. Pie Līguma darbības pārtraukšanas visas nenomaksātie līgumsodi jāsamaksā 5 (piecu) darba 

dienu laikā pēc Akta abpusējas parakstīšanas. 

13.6. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu pirms termiņa, brīdinot par to Izpildītāju 

15 (piecpadsmit) darba dienas pirms izbeigšanas. 

13.7. Citos gadījumos Līgumu var izbeigt vienpusēji tikai gadījumos, kas tieši paredzēti Latvijas 

Republikas normatīvajos aktos.  

13.8. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Pasūtītājs apņemas 20 (divdesmit) darba dienu laikā 

no tā izbeigšanas brīža atdot veikt pilnīgu samaksu par faktiski izpildītu Darbu, kā arī 

nokārtot visas citas saistības pret Izpildītāju. 

13.9. Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītājs apņemas izpildīt visas saistības, kas 

radušās līdz Līguma izbeigšanas brīdim. 

13.10. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā mērā izpildījušas šī Līguma saistības. 

 

14. Nepārvarama vara 

 

14.1. Puses nav atbildīgas par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja iestājas 

nepārvaramas varas apstākļi, tādi kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura 

karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura 
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apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā 

saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi. 

14.2. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, 3 (trīs) dienu laikā 

jānosūta paziņojums otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, 

kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.  

14.3. Izbeidzoties nepārvaramas varas apstākļiem, Puse, kuras saistību izpilde tikusi apgrūtināta 

ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, 3 (trīs) dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu 

apstākļu pastāvēšanas izbeigšanos un priekšlikumiem turpināt savas ar šo Līgumu uzņemtās 

saistības. 

14.4. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, 

bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi 

un izpildes termiņiem, noslēdzot par to atsevišķu vienošanos. 

14.5. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji 

izbeigt šī Līguma darbību, bez zaudējumu kompensācijas, veicot norēķinu par Izpildītāja 

faktiski padarīto Darbu. 

14.6. Ja normatīvie akti, kuri stājas spēkā pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa, ietekmē 

pasūtījuma cenu un/vai izpildes laiku, tad attiecīgi jāveic Līguma cenas un/vai izpildes laika 

izmaiņas.  

 

15. Strīdi 

 

15.1. Strīdu gadījumā par izpildīto Darbu kvalitāti Puses pieaicinās sertificētu ekspertu komisiju 

trīs cilvēku sastāvā, kur vienu ekspertu pieaicina Pasūtītājs, vienu Izpildītājs, bet trešo – abi 

pieaicinātie eksperti. Gadījumā, ja ekspertu komisija nav izveidota 10 (desmit) darba dienu 

laikā no brīža, kad ir sastādīts attiecīgs pārbaudes akts vai kad Pasūtītājs ir iesniedzis 

Izpildītājam pretenziju par izpildīto Darbu kvalitāti, Puses piekrīt, ka lēmumu par ekspertu 

komisijas sastāvu pieņem Pasūtītājs. Ekspertu izmaksas apmaksā vainīgā Puse jeb tā Puse, 

kurai ekspertīzes lēmums ir nelabvēlīgs. 

15.2. Ja kāda no Pusēm nepilda eksperta slēdzienu, tad strīdu izskata Latvijas Republikas tiesā, 

saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

15.3. Gadījumos, kad kāda no Pusēm ir iesniegusi prasību tiesā, tad tas nav pamats Izpildītājam 

pārtraukt Darbus, kā arī Pasūtītājam aizturēt maksājumus vai kā citādi Pusēm nepildīt tos 

pienākumus, kuri tieši nav saistīti ar strīdu, izņemot Līgumā paredzētos gadījumus, kad 

Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no šā Līguma izpildes vai aizturēt maksājumus. 

 

16. Konfidencialitāte 

 

16.1. Puses apņemas ievērot konfidencialitāti savstarpējās attiecībās, tajā skaitā: 

16.1.1. nodrošināt Līgumā minētās informācijas neizpaušanu no trešo personu puses, kas piedalās 

Līguma izpildē, izņemot valsts un pašvaldību institūcijas, kas tiesību aktos noteiktā kārtībā 

pieprasa atklāt šādu informāciju; 

16.1.2. aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust 

trešajām personām pilnīgi vai daļēji ar šo Līgumu vai citu ar to izpildi saistītu dokumentu 

saturu, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informāciju par otras Puses 

darbību, kas kļuvusi tiem pieejama līgumsaistību izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas 

normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. 

16.1.3. Puses vienojas, ka šīs nodaļas ierobežojumi neattiecas uz publiski pieejamu informāciju, kā 

arī uz informāciju, kuru saskaņā ar Līguma noteikumiem ir paredzēts darīt zināmu trešajām 

personām. 
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16.2. Puses vienojas, ka konfidencialitātes noteikumu neievērošana ir rupjš Līguma pārkāpums, 

kas cietušajai Pusei dod tiesības prasīt no vainīgās Puses konfidencialitātes noteikumu 

neievērošanas rezultātā radušos zaudējumu atlīdzināšanu. 

16.3. Šī Līguma nodaļas noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības 

termiņš. 
 

17. Apakšuzņēmēju nomaiņa 

 

17.1. Apakšuzņēmēju un Līguma izpildē piesaistītā personāla nomaiņa Līguma izpildes laikā tiek 

organizēta atbilstoši Publisko iepirkumu likumā noteiktajai kārtībai. 

17.2. Izpildītājs ir tiesīgs nomainīt personālu, kuru tas ir iesaistījis līguma izpildē un par kuru ir 

sniedzis informāciju Pasūtītājam, iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā, un kura kvalifikācijas 

atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmējus, uz kuru 

iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas 

prasības drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. 

17.3. Pasūtītājs nepiekrīt Līguma 17.2.punktā minētā personāla un apakšuzņēmēja nomaiņai, ja 

pastāv kāds no šādiem nosacījumiem: 

17.3.1.  Izpildītājs piedāvātais personāls vai apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos 

noteiktajām prasībām, kas attiecas uz piegādātāja personālu vai apakšuzņēmējiem; 

17.3.2.  tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma Izpildītājs balstījies, lai 

apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un 

piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija uz kādu iepirkumā 

izraudzītais pretendents ir atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām 

prasībām. 

17.4. Lai pārbaudītu vai uz Izpildītāja piedāvāto personālu vai apakšuzņēmēju neatbilst kāds no 

Līguma 17.3.punktā minētajiem nosacījumiem, Izpildītājs 10 (desmit) darbdienu laikā no 

pieprasījuma saņemšanas jāiesniedz Pasūtītāja pieprasītie dokumenti. 

17.5.  Pasūtītājs pieņem un rakstveidā paziņo Izpildītājam lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja 

personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē 

iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis 

visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai. 
 

18. Citi noteikumi 
 

18.1. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē pārstāvjus, kuriem ir 

tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šī Līguma izpildi, t.sk., veikt ar šo Līgumu uzņemto 

saistību izpildes kontroli.  

18.2. Pusēm ir tiesības nomainīt pārstāvjus (kontaktpersonas), par to brīdinot otru Pusi. 

18.3. Pušu pārstāvji (kontaktpersonas): 

Izpildītāja pārstāvis  Pasūtītāja pārstāvji (atbildīgās kontaktpersonas) 

SIA “KROTEX” valdes priekšsēdētājs 

Kristaps Arbačevskis, tālrunis: 

+371 29337700, fakss: +371 67625166, 

e - pasts: kristaps@krotex.lv.  

Atbildīgās kontaktpersonas: 

 tehniskajos jautājumos: Infrastruktūras attīstības 

departamenta projektu vadītājs Jānis Ieviņš, 

tālrunis: 27896255, e-pasts: janis.ievins@rtu.lv; 

 vizuālās identifikācijas skaņošanas jautājumos: 

Mārketinga projektu nodaļas vadītāja Evita Broka, 

tālrunis: 67554458, e - pasts: evita.broka@rtu.lv 

vai Komunikācijas un mārketinga departamenta 

direktore Ineta Romanovska, tālrunis: 67089885, 

e-pasts: ineta.romanovska@rtu.lv . 

 

18.4. Pasūtītāja pārstāvjiem ir noteikti šādi pienākumi: 

18.4.1. kontrolēt Līguma saistību izpildi; 

https://pasts.rtu.lv/owa/redir.aspx?SURL=GwmPth2LuUSWJasnGJ_KBOrV9g_1GcafuEv56XT3GRcON0J5jj7TCG0AYQBpAGwAdABvADoAZQB2AGkAdABhAC4AYgByAG8AawBhAEAAcgB0AHUALgBsAHYA&URL=mailto%3aevita.broka%40rtu.lv
https://pasts.rtu.lv/owa/redir.aspx?SURL=lD8CrKjtZf7n9JeIf8xlTkqzl5f1WPXR2AovVExwVPkON0J5jj7TCG0AYQBpAGwAdABvADoAaQBuAGUAdABhAC4AcgBvAG0AYQBuAG8AdgBzAGsAYQBAAHIAdAB1AC4AbAB2AA..&URL=mailto%3aineta.romanovska%40rtu.lv
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18.4.2. pārbaudīt izstrādātā Darba atbilstību Līgumam; 

18.4.3. saskaņā ar Līguma noteikumiem dot Izpildītājam saistošus norādījumus par Darbu izpildi, 

ar nosacījumu, ka tie nav pretrunā ar Līgumu, Dokumentāciju vai normatīvajiem aktiem; 

18.4.4. pieprasīt un saņemt no Izpildītāja ar Līguma izpildi saistītos dokumentus un ziņas. 

18.4.5. J.Ieviņam parakstīt Izpildītāja iesniegto rēķinu (-us); 

18.4.6. J.Ieviņam kopā ar E.Broku (E.Brokas prombūtnes laikā I.Romanovska) pieņemt Izpildītāja 

veiktos Darbus un parakstīt Aktu (-us), t.sk., ja tiek konstatēti Defekti, paraksta atbilstošu 

Aktu. 

18.5. Izpildītāja rīcībā ir vismaz šādi sertificēti būvspeciālisti šādās jomās:  

 (..) 

18.6. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai 

izpildei.  

18.7. Pieļaujami tikai tādi Līguma grozījumi, kas ir atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 

67.1pantam. Jebkuri grozījumi vai papildinājumi Līgumā izdarāmi rakstveidā un tie kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu ar brīdi, kad tos ir parakstījušas abas Puses. 

18.8. Jautājumu, kas nav atrunāti šajā Līgumā, risināšanā, Puses vadās no Latvijas Republikā 

spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

18.9. Visus strīdus, kas Pusēm varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, Puses risina pārrunu 

ceļā. Gadījumā, ja 20 (divdesmit) dienu laikā sarunu ceļā strīds netiks atrisināts, Puses 

vienojas strīdus risināt tiesā, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām. 

18.10. Strīdus izšķiršana tiesā ir pamats Izpildītāja Darbu apturēšanai un Pasūtītājam aizturēt 

maksājumus.  

18.11. Līgums sagatavots latviešu valodā, divos eksemplāros. Abiem Līguma eksemplāriem ir 

vienāds juridiskais spēks. Viens no eksemplāriem glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie 

Izpildītāja. 

18.12. Puses ar saviem parakstiem apliecina, ka tām ir saprotams Līguma saturs, nozīme un sekas, 

tie atzīst Līgumu par pareizu, savstarpēji izdevīgu un labprātīgi vēlas to pildīt. 
 

19. Līguma pielikumi 
 

19.1. Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija – Tehniskais piedāvājums (kopija). 

19.2. Pielikums Nr.2 - Finanšu piedāvājums (kopija). 

 

20. Līgumslēdzēji 
 

Pasūtītājs Izpildītājs 

Rīgas Tehniskā universitāte 

Kaļķu iela 1, Rīga, LV – 1658 

Izgl. iestādes reģ.Nr.3341000709 

PVN Nr. LV90000068977 

Konta Nr.LV25TREL9150176044000 

Valsts kase, BIC – TRELLV22 

 

 

_______________________________  

Finanšu prorektors I. Eriņš 

SIA “KROTEX” 

Dīķu iela 8, Ķekava,  

Ķekavas novads, LV-2123 

Reģ.Nr.40003684607 

Konta Nr.LV09RIKO0002930147716 

AS “DnB Banka”, RIKOLV2X 

 

 

______________________________  

Valdes priekšsēdētājs K. Arbačevskis 

 


