

IEPIRKUMA LĪGUMA Nr. 01J02-1/117

Rīgā,

2016.gada 13.aprīlī

Rīgas Tehniskā universitāte, izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 3341000709, kuras vārdā saskaņā ar Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi un rektora deleģējumu rīkojas finanšu prorektors **Ingars Eriņš** (turpmāk – “Pasūtītājs”) no vienas puses, un

SIA “TEHNOVISION”, vienotās reģistrācijas Nr.40103820322, kuras vārdā un interesēs pamatojoties statūtiem rīkojas valdes loceklis **Vitālijs Orešonoks**, (turpmāk – “Izpildītājs”) no otras puses,

abi kopā saukti “Puses”, bet katrs atsevišķi saukts arī kā “Puse”, saskaņā ar iepirkuma „Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā esošo liftu, pacēlāju tehniskā apkope un remontdarbi” (iepirkuma identifikācijas Nr. RTU-2016/26) **1.daļas „Liftu Nr.1, pacēlāju tehniskā apkope un remontdarbi”, 2.daļas „Liftu Nr.2 tehniskā apkope un remontdarbi”, 3.daļas „Liftu, pacēlāja Nr.3 tehniskā apkope un remontdarbi”** rezultātiem, bez maldības, viltus un spaidiem noslēdz šādu līgumu ar pielikumiem, turpmāk tekstā – „Līgums”, par turpmāk minēto:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS UN LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas saskaņā ar likumu “Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību”, Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.195 „Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi” un piemērojamiem Latvijas valsts standartiem un citiem ar liftu apkopi, uzraudzību un ekspluatāciju reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem un Tehniskajā specifikācijā (Pielikums Nr.1) noteiktajām prasībām, veikt ar savu darbaspēku un materiāli tehniskajiem līdzekļiem iepirkuma 1.daļas „Liftu Nr.1, pacēlāju tehniskā apkope un remontdarbi” ietvaros 6 liftu un 3 pacēlāju, 2.daļas „Liftu Nr.2 tehniskā apkope un remontdarbi” ietvaros 6 liftu un 3.daļas „Liftu, pacēlāja Nr.3 tehniskā apkope un remontdarbi” ietvaros 6 liftu un 1 pacēlāja:
 - 1.1.1. ikmēneša tehnisko apkopi;
 - 1.1.2. lifta sagatavošanu pārbaudēm;
 - 1.1.3. avārijas apkalpošanu;
 - 1.1.4. remontdarbus,
turpmāk kopā – „pakalpojums”.
- 1.2. Pakalpojumu veikšanas termiņš: 24 (divdesmit četri) mēneši.
- 1.3. Iepirkuma 2.daļas ietvaros liftu pēc adresēm: Ķīpsalas iela 6B, Rīga (Finanšu piedāvājuma 1.tabulas 1.punkts) un Paula Valdena iela 3, Nr.3, Rīga (Finanšu piedāvājuma 1.tabulas 6.punkts), Līguma 1.1.punktā noteiktos pakalpojumus jāuzsāk veikt ar 2017.gada 2.maiju un liftu pēc adresēm: Āzenes iela 8, Nr.1, Rīga (Finanšu piedāvājuma 1.tabulas 3.punkts) un Āzenes iela 8, Nr.2, Rīga (Finanšu piedāvājuma 1.tabulas 4.punkts) pakalpojumus jāuzsāk veikt ar 2016.gada 7.augustu un jāveic 24 mēneši.

2. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA

- 2.1. Līguma kopējā summa 24 (divdesmit četros) mēnešos par Līguma 1.1.1. un 1.1.2. apakšpunktos noteiktajiem pakalpojumiem bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk - PVN):
 - iepirkuma 1.daļas „Liftu Nr.1, pacēlāju tehniskā apkope un remontdarbi” ietvaros – EUR 6 192,00 (seši tūkstoši viens simts deviņdesmit divi *euro* un 00 centi), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.3), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa;

- iepirkuma 2.daļas „Liftu Nr.2 tehniskā apkope un remontdarbi” ietvaros – EUR 4 176,00 (četri tūkstoši viens simts septiņdesmit seši *euro* un 00 centi), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.3), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa;
 - iepirkuma 3.daļas „Liftu, pacēlāja Nr.3 tehniskā apkope un remontdarbi” ietvaros – EUR 4 656,00 (četri tūkstoši seši simti piecdesmit seši *euro* un 00 centi), saskaņā ar Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.3), kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 2.2. Pasūtītājs par Līguma 1.1.1. un 1.1.2. apakšpunktos faktiski veikto pakalpojumu katru mēnesi Izpildītājam maksā summu bez PVN:
- iepirkuma 1.daļas „Liftu Nr.1, pacēlāju tehniskā apkope un remontdarbi” ietvaros – EUR 258,00 (divi simti piecdesmit astoņi *euro* un 00 centi);
 - iepirkuma 2.daļas „Liftu Nr.2 tehniskā apkope un remontdarbi” ietvaros – EUR 174,00 (viens simts septiņdesmit četri *euro* un 00 centi). Cena par viena lifta tehnisko apkopi mēnesī – EUR 29,00 (bez PVN). Izpildītājam jāņem vērā Līguma 1.3.punktā un Tehniskajā specifikācijā 2.daļā noteiktie liftu apkopes uzsākšanas termiņi. Izpildītājs mēneša cenā ietver izmaksas par faktiski veikto liftu apkopi, ievērojot, ka Līguma 1.3.punktā noteikto liftu apkopes izmaksas Izpildītājs mēneša cenā ietver tikai ar liftu apkopes uzsākšanu;
 - iepirkuma 3.daļas „Liftu, pacēlāja Nr.3 tehniskā apkope un remontdarbi” ietvaros – EUR 194,00 (viens simts deviņdesmit četri *euro* un 00 centi).
- 2.3. Gadījumos, kad ir nepieciešams veikt lifta remontu, kā arī avārijas apkalpošanu, piegādājot nepieciešamās rezerves detaļas, Izpildītājs ar Pasūtītāju vienojas par veicamo darbu apjomu un Pasūtītājs atsevišķi apmaksā Izpildītāja veikto remontdarbu un piegādāto rezerves detaļu izdevumus, ņemot vērā Līguma 2.4.punktā noteikto darba stundas likmi par lifta remontdarbiem, nepārsniedzot 24 (divdesmit četros) mēnešos (bez PVN):
- iepirkuma 1.daļas „Liftu Nr.1, pacēlāju tehniskā apkope un remontdarbi” ietvaros – EUR 2 000,00 (divi tūkstoši *euro* un 00 centi);
 - iepirkuma 2.daļas „Liftu Nr.2 tehniskā apkope un remontdarbi” ietvaros – EUR 2 500,00 (divi tūkstoši pieci simti *euro* un 00 centi);
 - iepirkuma 3.daļas „Liftu, pacēlāja Nr.3 tehniskā apkope un remontdarbi” ietvaros – EUR 4 000,00 (četri tūkstoši *euro* un 00 centi).
- Pasūtītājs apmaksu par šajā punktā minētajiem pakalpojumiem veic 20 (divdesmit) darba dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta par lifta remontdarbu veikšanu abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas brīža.
- 2.4. Vienas stundas darba likme par lifta avārijas apkalpošanu un remontdarbiem bez pievienotās vērtības nodokļa (iepirkuma 1., 2., 3.daļai) ir EUR 24,00 (divdesmit četri *euro* un 00 centi).
- 2.5. Kopējā Līguma summā (Līguma 2.1.punkts) ir iekļautas izmantojamo materiālu un rezerves daļu (piem. smērvielas, eļļas un mazgāšanas līdzekļi, spuldzes, drošinātāji u.c.) izmaksas, kas ir attiecināmas uz apkopes veikšanu. Līguma summa ietver pakalpojuma izmaksas, visus nodokļus, nodevas, kā arī visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus, kas attiecas uz pakalpojumu.
- 2.6. Izpildītājs rēķinā norāda iepirkuma un Līguma numuru un noslēgšanas datumu. Ja Izpildītājs nav iekļāvis šajā Līguma punktā noteikto informāciju rēķinā, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam veikt atbilstošas korekcijas rēķinā un nemaksāt rēķinā norādīto summu līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nav novērsis konstatētās nepilnības.
- 2.7. Izpildītājs nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs.
- 2.8. Pasūtītājs veic samaksu ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu.
- 2.9. Lifta dīkstāves gadījumā apmaksa netiek veikta par visu dīkstāves laiku.
- 2.10. Izpildītājs Līguma darbības laikā nav tiesīgs mainīt pakalpojuma cenu.

3. PAKALPOJUMA NODOŠANAS - PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

- 3.1. Izpildītājs veic lifta tehnisko apkopi un par veiktajiem darbiem izdara ierakstu lifta periodiskās apskates un tehniskās apkopes žurnālā, kas glabājas lifta vadības skapī (turpmāk – reģistrācijas žurnāls).
- 3.2. Izpildītājs vienu reizi mēnesī līdz 15.datumam iesniedz Pasūtītājam nodošanas – pieņemšanas aktu par iepriekšējā mēnesī veiktajiem darbiem. Pēc nodošanas - pieņemšanas akta saņemšanas Pasūtītāja pārstāvis 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda vai darbi veikti atbilstoši Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.1) izvirzītajām prasībām un salīdzina ar reģistrācijas žurnālā izdarītajiem ierakstiem. Ja vērtējums ir pozitīvs, Pasūtītāja pārstāvis paraksta nodošanas – pieņemšanas aktu, kas ir pamats saņemtā pakalpojuma apmaksai.
- 3.3. Ja Pasūtītājam ir pretenzijas par Līguma Tehniskās specifikācijas (Pielikums Nr.1) noteikto pakalpojuma kvalitāti un atbilstību Līguma nosacījumiem, Pasūtītāja pārstāvis tās norāda nodošanas - pieņemšanas aktā un Izpildītājs bez papildus atlīdzības novērš konstatētos trūkumus un/vai nepilnības Pušu saskaņotā termiņā. Ja Pasūtītāja noteiktajā termiņā konstatētie trūkumi nav novērsti, Pasūtītājs ir tiesīgs atkārtoti noteikt termiņu trūkumu novēršanai. Ja arī atkārtoti noteiktajā termiņā konstatētie trūkumi netiek novērsti un Izpildītājs pakalpojuma pārstrādi ir veicis vismaz 2 (divas) reizes, tad Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, nosūtot par to paziņojumu Izpildītājam.
- 3.4. Par kvalitatīvi veiktu lifta tehnisko apkopi, Pasūtītājs apņemas katru mēnesi pārskaitīt uz Izpildītāja norādīto norēķinu kontu Līguma 2.2.punktā minēto summu, 20 (divdesmit) darba dienu laikā no nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas.
- 3.5. Gadījumos, kad ir nepieciešams veikt lifta remontu, Izpildītājs veic lifta apskati viens vai kopā ar Pasūtītāja pārstāvi. Lifta apskates laikā Izpildītājs, sagatavo defektu aktu, kurā norāda konstatētos liftu defektus un defektu novēršanai nepieciešamos darbus un, nepieciešamības gadījumā veic foto fiksācijas, kas tiek pievienotas aktam pielikumā. Aktu paraksta Pušu pārstāvji, kuri piedalījušies lifta apskatē.
- 3.6. Izpildītājs, pamatojoties uz aktu, pēc iespējas īsākā termiņā, bet ne ilgāk kā 2 (divu) dienu laikā sagatavo lifta remontdarbu tāmi par nepieciešamajiem liftu remontdarbiem un remontdarbos izmantojamajiem materiāliem un nosūta elektroniski saskaņošanai Pasūtītāja pārstāvim.
- 3.7. Pasūtītāja pārstāvis ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas dienas izvērtē un elektroniski sniedz atbildi par Izpildītāja iesūtīto tāmi, norādot vai tāme tiek vai netiek saskaņota no Pasūtītāja puses.
- 3.8. Izpildītājs remontdarbus uzsāk un veic tikai pēc saskaņojuma saņemšanas no Pasūtītāja pārstāvja, Pusēm saskaņotajā termiņā.
- 3.9. Izpildītājs veicot remontdarbus nekavējoties informē Pasūtītāju par šķēršļiem, kas traucē pabeigt remontdarbus noteiktajā termiņā un apjomā.
- 3.10. Izpildītājs pabeidzot remontdarbus informē elektroniski (nosūtot e-pastu) Pasūtītāja pārstāvi par remontdarbu pabeigšanu.
- 3.11. Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pārbauda veiktos remontdarbus un, ja remontdarbi izpildīti atbilstošā kvalitātē un saskaņā ar tāmi, Pasūtītājs pieņem remontdarbus parakstot aktu.
- 3.12. Gadījumā, ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē, ka nav veikti visi tāmē norādītie darbi vai tie veikti nekvalitatīvi, Pasūtītāja pārstāvis sagatavo defektu aktu par trūkumu novēršanu. Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā novērš defektu aktā norādītos trūkumus.
- 3.13. Veikto remontdarbu pieņemšanu apliecina Pušu parakstīts remontdarbu nodošanas – pieņemšanas akts.

- 3.14. Remontdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par remontdarbu defektiem, kas atklājas pēc remontdarbu pieņemšanas.
- 3.15. Remontdarbos izmantoto materiālu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no remontdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
- 3.16. Remontdarbu garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no remontdarbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
- 3.17. Ja remontdarbu garantijas termiņa laikā Pasūtītājs konstatē liftu remonta ietvaros veiktā darba vai uzstādītā materiāla (daļas) trūkumus vai defektu, kas nav radies lifta nepareizas ekspluatācijas rezultātā, Pasūtītājam ir tiesības garantijas laikā iesniegt Izpildītājam rakstisku pretenziju, uzaicinot Izpildītāju objektā sagatavot defektu aktu. Izpildītājs uz sava rēķina 5 (piecu) darba dienu laikā no defektu akta nosūtīšanas dienas, novērš defektus, kas atklāti un radušies pēc remontdarbu nodošanas -pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, un par ko ir sagatavots defekta akts.
- 3.18. Ja objektīvu iemeslu dēļ (tehniski vai tehnoloģiski) trūkumu novēršanas termiņš pārsniedz Līgumā noteikto trūkumu novēršanas termiņu, Puses savstarpēji vienojas par citu defektu novēršanas termiņu.
- 3.19. Ja Izpildītājs uzskata, ka nav vainojams defektā, tad Izpildītājs rakstiski nosūta Pasūtītājam pamatotus iebildumus.
- 3.20. Pasūtītājs pieņem defektu novēršanu, parakstot defekta novēršanas nodošanas - pieņemšanas aktu, ja defekti ir novērsti.
- 3.21. Ja Pusēm rodas domstarpības, tad Puses ir tiesīgas pieaicināt ekspertu, kura slēdziens Pusēm ir saistošs. Izdevumus par eksperta slēdzienu sedz vainīgā Puse.

4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI

- 4.1. Pasūtītājs uztur kārtībā barojošo elektrotīklu līdz ievadierīcei (mašīntelpas galvenajam svirslēdzim).
- 4.2. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja darbiniekiem brīvu, apgaismotu pieeju mašīntelpai, t.sk. 1 (vienu) atslēgu komplektu no katras slēdzenes, kas atslēdzamas, lai piekļūtu lifta iekārtām to apkopei, ar apkopi saistītam remontam vai pasažieru (kravas) evakuācijai.
- 4.3. Pasūtītājs atbild, lai mašīntelpu durvis būtu nodrošinātas ar atslēgām un būtu aizslēgtas.
- 4.4. Pasūtītājs apņemas ekspluatēt liftus saskaņā ar pastāvošajiem normatīvajiem aktiem un norīko kontaktpersonu, kas pēc vajadzības sadarbojas ar Izpildītāju liftu ekspluatācijas jautājumos.
- 4.5. Nepieciešamības gadījumos veikt remonta un celtniecības darbus (jumta seguma remontu virs lifta šahtas un mašīntelpas, šahtas bedres hidroizolāciju), kas nodrošina lifta iekārtu drošu lietošanu.
- 4.6. Nodrošināt konkrēto liftu izgatavotājrūpnīcas instrukcijā noteikto temperatūras režīmu.
- 4.7. Noslēgt Līgumu ar akreditētu tehnisko inspekciju par ikgadējo drošības pārbaudi veikšanu kā to nosaka normatīvie akti.
- 4.8. Atsevišķu Līguma pielikumā iekļauto liftu ekspluatācijas pārtraukšanas gadījumā brīdināt Izpildītāju divas nedēļas iepriekš.
- 4.9. Atslēgt no barojošā elektrotīkla liftus, kuru tālākā ekspluatācija tiek pārtraukta, veikt pasākumus, kas novērš nepiederošu personu iekļūšanu šahtā vai kabīnē, un pārtraukt to tālāku apkopi no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ.
- 4.10. Izskatīt darbu izpildes un nodošanas – pieņemšanas aktus un parakstīt 3 (trīs) darba dienu laikā, vai iesniegt rakstiski savus iebildumus.
- 4.11. Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu darbu veicēju, ja Izpildītāja piedāvātie remontdarbu izcenojumi Līguma izpildes laikā vērā ņemami pārsniedz vidējos izcenojumus.
- 4.12. Veikt Izpildītāja sniegto pakalpojumu apmaksu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 4.13. Šis Līgums neierobežo Pasūtītāja tiesības veikt darbības liftu nomaiņai, rekonstrukcijai vai

atjaunošanai, vai likvidēšanai, tajā skaitā veicot darījumus ar trešajām personām, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma noteikumiem, šos darījumus nesaskaņojot ar Izpildītāju. Jebkura lifta nomaiņas, rekonstrukcijas vai atjaunošanas gadījumā, ja šāda veida pasūtījumu veiks trešā persona, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji samazināt apkalpojamo liftu skaitu, un apkalpojamo liftu saraksts tiek grozīts, samazinot apkalpojamo liftu skaitu. Apkalpojamo liftu skaita samazināšanas gadījumā liftu tehniskās apkopes izmaksas tiek samazinātas par noteiktā lifta apkopes izmaksām. Šādu lifta skaita samazināšanu Pasūtītājs ir tiesīgs veikt vienpusēji pēc saviem ieskatiem, paziņojot par to Izpildītājam, tajā skaitā par iepirkuma procedūras uzsākšanu.

5. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI

- 5.1. Izpildītājam ir pienākums veikt pasūtījuma izpildi no liftu pieņemšanas-nodošanas tehniskai apkopei akta noslēgšanas dienas un to pienācīgu izpildi nodrošināt līdz pakalpojuma izpildes termiņa beigām.
- 5.2. Pasūtījuma pienācīga izpilde tiek veikta saskaņā ar normatīvo aktu noteikumiem. Uzņemties atbildību par darba aizsardzības, ugunsdrošības u.c. Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzēto normu ievērošanu, apdrošināt savu civiltiesisko atbildību.
- 5.3. Atbilstoši izgatavotājrūpnīcas instrukcijām un normatīvajām prasībām nodrošināt lifta drošu darbību un tehnisko stāvokli. Sagatavot liftu tehnisko pārbaudzi grafiku un saskaņot to ar Pasūtītāju.
- 5.4. Veikt šādus darbus:
 - 5.4.1. liftu tehniskās apkopes un apskates saskaņā ar likumu "Par bīstamo iekārtu tehnisko uzraudzību", Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumiem Nr.195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi" un liftu izgatavotāju prasībām;
 - 5.4.2. novērst defektus visos lifta agregātos un mezglos, kā arī piegādāt nepieciešamās rezerves daļas. Nepieciešamības gadījumā remontēt vai nomainīt lifta agregātus un detaļas, iepriekš saskaņojot darba apjomu u.c. noteikumus ar Pasūtītāju. Izpildītājam jāsniedz nepieciešamo rezerves daļu saraksts, norādot to cenu un ziņas par izgatavotāju un pārdevēju. Pirms darbu uzsākšanas vai rezervju daļu piegādes, šīs izmaksas ir jāsaņem rakstveidā, saskaņā ar tām. Maināmo agregātu, detaļu un materiālu sarakstam ir jābūt detalizētam, lai ikviena maināmā detaļa būtu identificējama un iegādājama pēc aktā un tāmē norādītā apraksta. Par darba drošību lifta remonta laikā atbild Izpildītājs.
- 5.5. Sagatavot liftus tehniskām pārbaudēm (periodiskajām un ārkārtas) saskaņā ar normatīvo aktu prasībām. Piedalīties liftu tehniskajās pārbaudēs, kuras veic akreditētas tehniskās inspekcijas u.c. kompetentas kontrolējošās institūcijas. Nepieciešamības gadījumos nodrošināt pārbaudi ar kravas atsvariem.
- 5.6. Veikt diennakts avārijas apkalpošanu un nodrošināt avārijas dienesta personāla ierašanos pasažieru evakuācijai un nodrošinot pasažieru izklūšanu (kravas izņemšanu) no lifta kabīnes 40 minūšu laikā pēc pieteikuma saņemšanas pa tālruni: 29529289 visu diennakti.
- 5.7. Pēc Pasūtītāja pieteikuma 12 stundu laikā novērst liftu apstāšanās iemeslus tehnisku bojājumu gadījumos, ja tam nav nepieciešamā speciālu komplektējošo daļu piegāde, liftu darbības atjaunošanas darbus un remontdarbus veicot laikā no plkst. 8:00 līdz 17:00.
- 5.8. Viena kalendārā mēneša laikā pēc Līguma noslēgšanas iesniegt apkalpojamo liftu profilakses remontdarbu vēlamo apjomu un grafiku, nepieciešamo rezerves daļu sarakstu, norādot to cenu un ziņas par izgatavotāju un pārdevēju. Maināmo agregātu, detaļu un materiālu sarakstam ir jābūt detalizētam, lai ikviena no tām būtu identificējama un iegādājama pēc norādītā apraksta.
- 5.9. Pēc Pasūtītāja pieteikuma novērst liftu bojājumus, kuru iemesls ir lietošanas noteikumu neievērošana, ļaunprātīga rīcība vai iekārtas piesavināšanās gadījumi, konstatējot tos, sastādot divpusēju aktu un saskaņojot remontdarbu izmaksu tām. Ja ierodoties uz avārijas

- izsaukumu, redzama ļaunprātīga lifta bojāšana, veikt foto fiksāciju. Kā arī, ja iespējams fiksēt ar foto fiksāciju bojājuma iespējamās vaininieku(-s).
- 5.10. Apstādinot liftu normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos, par to ne vēlāk kā divas stundas iepriekš, paziņot par to Pasūtītāja pārstāvim.
 - 5.11. Uzņemties atbildīgajam speciālistam noteiktos pienākumus, atbildību par lifta tehnisko stāvokli un tā drošu lietošanu un apkopi, saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 2.marta noteikumu Nr.195 "Liftu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi" 17.punktu.
 - 5.12. Iekārtot liftu periodisko apskāšu un tehnisko apkopju žurnālus, kas glabājas liftu vadības stacijās (ja lifta konstrukcija ir bez mašīntelpas un vadības stacija izvietota lifta šahtā, žurnāli glabājami pie ēkas dežurējošā personāla) un kuros norāda visus datus par veiktajām lifta tehniskajām apkopēm, tai skaitā remontiem, kā arī veiktajām tehniskajām pārbaudēm, tai skaitā Inspicēšanas institūciju veiktajām pārbaudēm. Izdarīt tajos nepieciešamos ierakstus.
 - 5.13. Iesniegt Pasūtītājam rēķinus apmaksai par liftu tehnisko apkopi, iepriekš parakstot nodošanas - pieņemšanas aktu.
 - 5.14. Izpildītājs atbild par zaudējumiem, kas var rasties trešais personai, neatbilstoši izpildīta pasūtījuma dēļ.
 - 5.15. Liftu kabīnes nodrošināt ar pasažieru liftu lietošanas noteikumiem, kas satur arī informāciju par tālruņa Nr. pa kuru jāzvana avārijas situācijas gadījumos, nepieciešamības gadījumā tos atjaunojot un papildinot.
 - 5.16. Piedalīties lifta tehniskajās pārbaudēs, kuras veic akreditētas tehniskās inspekcijas u.c. kompetentas kontrolējošās institūcijas.
 - 5.17. Rakstiski informēt Pasūtītāju par darbiniekiem no Izpildītāja puses, kas būtu atbildīgi par lifta tehnisko stāvokli un lifta tehnisko apkopju un remontu veikšanu.

6. PUŠU ATBILDĪBA

- 6.1. Ja lifta dīkstāve ieilgst virs 3 (trīs) dienām Izpildītāja vainas dēļ, tad Pasūtītājs neapmaksā esošā mēneša apkopes cenu par bojāto liftu, pamatojoties uz abpusēji sagatavotu aktu.
- 6.2. Gadījumos, kad bojājumu cēlonis ir trešo personu ļaunprātīga rīcība, Puses var vienoties par lifta darbības atjaunošanai veicamo darbu apjomu, termiņiem un izmaksām.
- 6.3. Par Līgumā termiņos noteikto maksājumu neveikšanu vai kavēšanu, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no laikā nesamaksātās summas.
- 6.4. Par pakalpojuma veikšanas termiņa nokavējumu, vai defektu novēršanas termiņa nokavējumu, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no ikmēneša summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk par 10% no kopējās Līguma summas.
- 6.5. Ja Izpildītājs nenodrošina personāla ierašanos Līguma 5.6.punktā noteiktajā termiņā uz avārijas izsaukumu un nenodrošina pasažieru evakuāciju, kā arī, ja Izpildītājs nenodrošina pakalpojuma izpildi Līguma 5.7.punktā noteiktajā termiņā, Izpildītājs maksā līgumsodu EUR 30,00 (trīsdesmit *euro* un 00 centi) par katrām 15 nokavētām minūtēm (Līguma 5.7.punkta gadījumā par katru nokavēto stundu), bet ne vairāk kā 10% no kopējās Līguma summas.
- 6.6. Ja Izpildītājs neievēro remontdarbu izpildes termiņu par kuru Puses ir vienojušās, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no objekta remontdarbu tāmes cenas par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no objekta remontdarbu tāmes cenas.
- 6.7. Ja Izpildītājs neievēro defektu novēršanas termiņu garantijas laikā, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5 % apmērā no Līguma kopējās summas par remontdarbu veikšanu par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no kopējās Līguma summas par remontdarbu veikšanu.

- 6.8. Gadījumā, ja Izpildītāja vainas dēļ veicot remontdarbu, tiek nodarīts bojājums liftam, Izpildītājs novērš minētos bojājumus par saviem līdzekļiem un apmaksā Pasūtītājam vai trešajai personai nodarītos zaudējumus, par ko Puses savstarpēji sagatavo un paraksta aktu.
- 6.9. Ja inspicēšanas institūcijas liftu tehnisko pārbaužu rezultāti ir negatīvi attiecībā uz Izpildītāja veiktajām apkopēm un/vai remontdarbiem, kas tika veikti pirms lifta tehniskās pārbaudes, Izpildītājs veic pasākumus problēmu novēršanai par saviem līdzekļiem.
- 6.10. Līgumsoda samaksa Puses neatbrīvo no zaudējuma atlīdzības un saistību izpildes pienākuma.
- 6.11. Līguma saistību neizpildes gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei radītos zaudējumus.
- 6.12. Puses ir atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto pienākumu pilnīgu vai daļēju neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvarama, ārkārtēja gadījuma dēļ, ko attiecīgā Puse nevarēja paredzēt un novērst.
- 6.13. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu varu, par to jāpaziņo rakstveidā otrai Pusei, tiklīdz šāda paziņošana kļuvusi attiecīgajai Pusei iespējama, bet ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā. Ja šāds paziņojums nav nosūtīts, paziņojumu nenosūtījusī Puse atbild otrai Pusei par visiem zaudējumiem, kuri pēdējai radušies.
- 6.14. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji atkāpties un pārtraukt Līgumu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nav atbildīga par zaudējumiem, kuri radušies otrai Pusei laika posmā pēc nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās.
- 6.15. Ja, veicot tehnisko apkopi, Izpildītāja vainas dēļ tiek nodarīts bojājums lifta iekārtai vai trešajai personai, Izpildītājs novērš šo bojājumu un atlīdzina nodarītos zaudējumus.
- 6.16. Ja, veicot liftu tehnisko apkopi, inspicējošā institūcija novērtē liftu kā ekspluatācijai nederīgu, un minētie trūkumi ir radušies neatbilstošas apkopes dēļ vai apkopes laikā Izpildītājs nav norādījis, ka lifts ir ekspluatācijai nederīgs bez ieguldījumiem, kas pārsniedz apkopes robežas, tad darbi trūkumu novēršanai un izdevumi par atkārtotu pārbaudi Izpildītājam jāveic uz sava rēķina. Ja 3 (trīs) darba dienu laikā Izpildītājs trūkumus nav novērsis, tad Pasūtītājs ir tiesīgs tos veikt patstāvīgi un samazināt Izpildītāja atlīdzību par izpildīto darbu izmaksām un atkārtotas pārbaudes izmaksām.

7. VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

- 7.1. Līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz saistību pilnīgai izpildei, izņemot gadījumus, kad Līgums ir izbeigts vai pārtraukts, saskaņā ar Līguma noteikumiem.
- 7.2. Šo Līgumu var grozīt, papildināt vai izbeigt pēc Pušu rakstveida vienošanās, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus. Apstiprinātus Līguma papildinājumus un grozījumus pievieno Līgumam un tie ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
- 7.3. Visus jautājumus un strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta viena mēneša laikā, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.
- 7.4. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu pirms no tā visu izrietošo saistību izpildes, paziņojot par to Izpildītājam rakstiski 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Līguma izbeigšanas gadījumā Puses apņemas veikt savstarpējus norēķinus.
- 7.5. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji atkāpties no Līguma, ja:
 - 7.5.1. Izpildītājs atkārtoti nepilda Līgumā paredzētās saistības, par ko Pasūtītājs ir rakstveidā paziņojis Izpildītājam;
 - 7.5.2. ir stājies spēkā tiesas spriedums par Izpildītāja atzīšanu par maksātnespējīgu vai tiesa ir pieņēmusi lēmumu par Izpildītāja maksātnespējas procesa ierosināšanu;
 - 7.5.3. pret Izpildītāju tikušas vērstas tiesiskas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu vairāk kā 50% no Izpildītāja bilances aktīviem;

- 7.5.4. Izpildītājs nepilda Līguma saistības vai neatbilstības nav novērstas 10 (desmit) dienu laikā no rakstiska brīdinājuma saņemšanas;
- 7.5.5. Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā veicis prettiesisku darbību;
- 7.5.6. bez Pasūtītāja piekrišanas ierosināts Izpildītāja tiesiskās aizsardzības process;
- 7.5.7. Izpildītājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
- 7.5.8. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, ja Izpildītājs nav sasniedzams juridiskajā adresē.
- 7.6. Līguma 7.5.punktā noteiktajos gadījumos Līgums ir uzskatāms par izbeigtu 7. (septītajā) dienā pēc attiecīga Pasūtītāja rakstveida paziņojuma nosūtīšanas Izpildītājam, veicot savstarpējus norēķinus.
- 7.7. Ja kāds no šā Līguma noteikumiem zaudē juridisko spēku, tad tas neietekmē citus šā Līguma noteikumus.
- 7.8. Puses apņemas rakstiski informēt viena otru par Līguma rekvizītu vai adreses maiņu, kā arī citiem ar šī Līguma izpildi saistītiem jautājumiem.
- 7.9. Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šā Līguma punktiem, un apstiprina to ar parakstu.
- 7.10. Līgums sagatavots divos eksemplāros. Viens eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja, otrs – pie Izpildītāja. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.
- 7.11. Līgumam pievienoti šādi pielikumi, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa:
Pielikums Nr.1 – Tehniskā specifikācija;
Pielikums Nr.2 – Tehniskais piedāvājums (kopija);
Pielikums Nr.3 – Finanšu piedāvājums (kopija).

8. KONTAKTPERSONAS

- 8.1. Pasūtītāja par Līguma saistību izpildes kontroli atbildīgā persona: Rīgas Tehniskās universitātes nekustamā īpašuma speciālists Armands Verkulevičs, tālrunis: 27088575, e-pasts: Armands.Verkulevics@rtu.lv, turpmāk Līguma tekstā - Pasūtītāja pārstāvis.
- 8.2. Pasūtītāja pārstāvim ir noteikti šādi pienākumi:
 - 8.2.1. veikt pakalpojuma veikšanas gaitas uzraudzību;
 - 8.2.2. sekot Līguma saistību izpildei;
 - 8.2.3. parakstīt katru Izpildītāja iesniegto rēķinu;
 - 8.2.4. parakstīt nodošanas - pieņemšanas aktus;
 - 8.2.5. parakstīt aktus par pakalpojuma nepieņemšanu.
- 8.3. Izpildītāja par pakalpojuma izpildi atbildīgā persona: valdes loceklis Vitālijs Orešonoks, tālrunis: 29529289, fakss: 67450598, e-pasts: tehnovision@inbox.lv.
- 8.4. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē piedalās speciālists, kas ir tiesīgs veikt bīstamo iekārtu (liftu) tehnisko apkopi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem: (..).

9. PUŠU REKVIZĪTI

Pasūtītājs:

Rīgas Tehniskā universitāte
Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658
Izgl. iestādes reģ.Nr.3341000709
PVN Nr. LV90000068977
Valsts kase, BIC – TRELLV22
LV46TREL915101S000000

Izpildītājs:

SIA "TEHNOVISION"
Kleistu iela 17 - 55, Rīga, LV-1067
Reģ.Nr.40103820322
AS "Swedbank", HABALV22
LV82HABA0551038905435

Finanšu prorektors I. Eriņš

Valdes loceklis V. Orešonoks